
№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

сотоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.1.

Водоотведение (канализация). 

Канализация из 

полиэтиленовых труб d=160 мм 

на глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-10-003-

05)

км 0,175 1575,28               275,67   

Итого стоимость инженерных 

сетей 
              275,67   

Коэффициент на сейсмичность

Приложение 3 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Коэффициент при прокладке 

сетей в стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных 

условий

              292,21   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимсоть строительства с 

учетом территориальных и 

регионально-климатических 

условий

              236,69   

Продолжительность 

строительства
СНиП 1.04.03-85 мес. 1

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министрерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107

Всего стоимость строительства 

с учетом сроков строительства
              262,62   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18                 47,27   

Всего с НДС               309,89   

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость

строительства (реконструкции)

наружных сетей канализации

с.Березники Собинского района Владимирской области



№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

сотоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.1.

Водоотведение (канализация). 

Канализация из 

полиэтиленовых труб d=160 мм 

на глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-10-003-

05)

км 1,165 1575,28            1 835,20   

Итого стоимость инженерных 

сетей 
           1 835,20   

Коэффициент на сейсмичность

Приложение 3 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Коэффициент при прокладке 

сетей в стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных 

условий

           1 945,31   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимсоть строительства с 

учетом территориальных и 

регионально-климатических 

условий

           1 575,70   

Продолжительность 

строительства
СНиП 1.04.03-85 мес. 1

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министрерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107

Всего стоимость строительства 

с учетом сроков строительства
           1 748,27   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18               314,69   

Всего с НДС            2 062,96   

строительства (реконструкции)

наружных сетей канализации

с.Березники Собинского района Владимирской области

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость



№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

сотоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.1.

Водоотведение (канализация). 

Канализация из 

полиэтиленовых труб d=110 мм 

на глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-10-003-

01 прим.)

км 0,143 1167,88               167,01   

Итого стоимость инженерных 

сетей 
              167,01   

Коэффициент на сейсмичность

Приложение 3 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Коэффициент при прокладке 

сетей в стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных 

условий

              177,03   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимсоть строительства с 

учетом территориальных и 

регионально-климатических 

условий

              143,39   

Продолжительность 

строительства
СНиП 1.04.03-85 мес. 1

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министрерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107

Всего стоимость строительства 

с учетом сроков строительства
              159,10   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18                 28,64   

Всего с НДС               187,73   

наружных сетей канализации

с.Березники Собинского района Владимирской области

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость

строительства (реконструкции)



№п

/п

Наименование объекта 

строительства
Обоснование Ед.изм. Кол-во

Стоимость 

единицы изм. по 

сотоянию на  

01.01.2012, 

тыс.руб.

Стоимость в 

прогнозном 

году, тыс. руб.

1.1.

Водоотведение (канализация). 

Канализация из 

полиэтиленовых труб d=160 мм 

на глубине 2 м в сухих грунтах

НЦС 81-02-14-

2012 (14-10-003-

05)

км 1,150 1575,28            1 811,57   

Итого стоимость инженерных 

сетей 
           1 811,57   

Коэффициент на сейсмичность

Приложение 3 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Коэффициент при прокладке 

сетей в стесненных условиях

п.13 НЦС 81-02-

14-2012
1,06

Итого стоимость инженерных 

сетей с учетом стесненных 

условий

           1 920,27   

2. Поправочные коэффициенты

Поправочный коэффициент 

перехода от базового региона 

Московская область к ТЕР 

Владимирская область

Приложение 17 к 

Приказу 

Минрегиона РФ 

от 30.12.2011 N 

643

0,81

Регионально-климатический 

коэффициент

Приложение 1 к 

МДС 81-02-12-

2011

1

Стоимсоть строительства с 

учетом территориальных и 

регионально-климатических 

условий

           1 555,42   

Продолжительность 

строительства
СНиП 1.04.03-85 мес. 1

Начало строительства

Окончание строительства

Расчет индекса-дефлятора на 

основании показателей 

Минэкономразвития России

Информация 

Министрерства 

экономического 

развития РФ

1,11

Ин.стр. 107,2

Ипл.п. 107

Всего стоимость строительства 

с учетом сроков строительства
           1 725,76   

НДС

Глава 21 

Налогового 

кодекса РФ

% 18               310,64   

Всего с НДС            2 036,40   

с.Березники Собинского района Владимирской области

выполнен в соответствии с МДС 81-02-12-2011 

Расчетная стоимость

строительства (новое)

наружных сетей канализации


