
СМЕТА  
_ Демонтаж водонапорной башни Рожновского    

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость  41 095 р. 
 

Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 04.2013г. 
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  1. Раздел          
1 Е09-02-009-01 

 

 

Демонтаж резервуаров стальных вертикальных 
цилиндрических  вместимостью до 1000 м3 

♦ т.ч. п. 3.5 =0,70 
♦ Коэффициент к стоимости материалов =0,00 

 

1 т 
металл

оконс 

4,17 1 514,27       

  ЗП   218,49 0,70 637,77  12,62 8 048,69  

  ЭМ   816,45 0,70 2 383,22  5,50 13 107,70  

  в т.ч. ЗПМ    73,69 0,70 215,10  12,62 2 714,58  

  МР   479,33 0,00 0,00  6,47 0,00  

 201-9002 Конструкции стальные т 4,170  0,00 0,00  1,00 0,00  

  Накладные расходы (ПЗ) * 69 %   69,00 % 69,00%  588,48   7 426,65  

  Сметная прибыль (ПЗ) * 58 %   58,00 % 58,00%  494,67   6 242,69  

  Итого с лимитированными затратами       4 104,14   34 825,73  

  ЗТР 

Чел-ч 

16,9775       70,796 

       4 104,14  34 825,73  

   ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:    70,796 

 
 

  ИТОГО ПО СМЕТЕ:                                                                                          34826 

  Ставка НДС     6 269 

  Всего с учѐтом НДС    41 095  

 


