
Гранд-СМЕТА

Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-001-02 Разборка бетонных фундаментов 1 м3 12,9 525,79 97,72 428,07 31,44 6783 1261 5522 406

2 ТЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 

с помощью молотков отбойных

100 м3 

конструкций

0,154 9948,64 2326,43 7622,21 466,47 1532 358 1174 72

3 ТЕР27-04-003-01 Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей 

однослойных толщиной 12 см

1000 м2 

основания или 

покрытия

0,0118 4781,32 445,18 3542,13 362,33 56 5 42 4

4 ТСЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная м3 1,416 150,1 213

5 ТЕР06-01-062-04 Устройство стен и плоских днищ при толщине 

более 150 мм прямоугольных сооружений
216 253,98 = 226 621,66 - 73,7 x 125,24 - 0,27 x 116,13 - 0,3 x 

525,11 - 0,92 x 926,94 - 0,103 x 930,31

100 м3 

железобетона в 

деле

0,23 216253,98 7889,08 1370,19 18,4 49738 1814 315 4

6 ТЕР09-03-040-01 Монтаж защитных ограждений оборудования 1 т конструкций 0,31 1322,14 960,82 109,45 1,78 410 298 34 1

7 ТСЦ-201-0382 Конструкции стальные нащельников и деталей 

обрамления

т 0,31 12247,05 3797

8 ТЕР09-05-006-01 Резка стального профилированного настила 1 м реза 7,6 4,05 3,51 0,54 31 27 4

9 ТЕР06-01-015-08 Установка закладных деталей весом до 20 кг / 

уг.№63 по перим./

1 т 0,19 13588,48 660,02 51,64 2,23 2582 125 10

___________________________1499,99594

___________________________189,684

_______________________________________________________________________________________________1049,08

                           Раздел 1. отстойник  размером /4,9*2,7*3,0/  толщ. стен 400мм.

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по капитальному ремонту отстойника и системы канализации к нему
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТЕР08-01-003-05 Гидроизоляция стен, фундаментов боковая 

оклеечная по выровненной поверхности бутовой 

кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя / разм отст. 

4,9*2,7*3,0

100 м2 

изолируемой 

поверхности

0,456 3387,07 511,99 173,28 1545 233 79

11 ТЕР08-01-003-03 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная 

оклеечная в 2 слоя/ перекрытие отстойн./

100 м2 

изолируемой 

поверхности

0,1323 4438,53 197,18 191,14 587 26 25

12 ТЕР06-01-071-01 Испытание емкостей на водонепроницаемость 

/4,1*1,9*3,0/

100 м3 емкости 0,2337 9652,86 73,19 13,33 2256 17 3

13 ТСЭМ-400301 Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ маш.-ч 16 159,6 159,6 58,14 2554 2554 930

14 ТЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 

с помощью молотков отбойных

100 м3 

конструкций

0,96 9948,64 2326,43 7622,21 466,47 9551 2233 7318 448

15 ТЕР27-04-003-01 Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей 

однослойных толщиной 12 см

1000 м2 

основания или 

покрытия

0,8 4781,32 445,18 3542,13 362,33 3825 356 2834 290

16 ТСЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная м3 96 150,1 14410

17 ТЕР27-06-020-03 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных 

крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных 

материалов 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 

покрытия

0,8 46609,05 423,98 3005,99 289,06 37287 339 2405 231

18 ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 

материалов 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 

покрытия

0,8 48622,38 423,98 3005,99 289,06 38898 339 2405 231

19 ТЕР01-02-060-02 Погрузка вручную неуплотненного грунта из 

штабелей и отвалов в транспортные средства, 

группа грунтов 2

100 м3 0,2 533,33 533,33 107 107

20 ТЕР01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 

0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

1000 м3 грунта 0,16 6447,61 135,27 6306,69 658,66 1032 22 1009 105

21 310-3010-2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: 

расстояние перевозки 10 км; нормативное время 

пробега 1,052 час; класс груза 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Индекс пересчета в цены 4 квартала 2013 года ПЗ=4,53 

(ОЗП=4,53; ЭМ=4,53 к расх.; ЗПМ=4,53; МАТ=4,53 к расх.; 

ТЗ=4,53; ТЗМ=4,53)

1 т 288 147,68 147,68 42532 42532

                           Благоустройство

                           Раздел 2. Сети канализации
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22 ТЕР01-02-063-02 Разработка грунта в траншеях и котлованах 

глубиной более 3 м вручную с подъемом краном 

при наличии креплений, группа грунтов 2

100 м3 грунта 0,64 4690,27 2762,3 1927,97 1009,58 3002 1768 1234 646

23 ТЕР01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей 

шириной до 2 м в грунтах устойчивых

100 м2 

креплений

1,28 2707,57 198,16 103,4 4,31 3466 254 132 6

24 ТЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов 1

100 м3 грунта 0,64 763,76 763,76 489 489

25 ТЕР23-03-001-03 Устройство круглых сборных железобетонных 

канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих 

грунтах / 1,81*8 /м3

10 м3 

железобетонных 

и бетонных 

конструкций 

колодца

0,1 21516,83 1447,92 3297,72 284,5 2152 145 330 28

26 ТСЦ-101-2536 Люки чугунные тяжелый шт. 2 1026,93 2054

27 ТЕР16-01-004-02 Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм

100 м 

трубопровода

0,1 11295,94 805,73 197,48 3,27 1130 81 20

28 ТЕР22-01-006-08 Укладка водопроводных чугунных напорных 

раструбных труб при заделке раструбов 

асбестоцементом диаметром 300 мм

1 км 

трубопровода

0,03 549874,29 6747,84 22533,28 2248,75 16496 202 676 67

248515 10499 70657 3469

1011270 142576 207625 47108

762755 132077 136969 43640

171296

30196

3410

1397

37178

23688

21279

16792

1199

6662

29495

88617

13766

587

20279

11711

10866

  34% =  50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1725)  (Поз. 20)

  48% =  60%*0,8 ФОТ (от 42248)  (Поз. 2, 14)

  48% =  70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 22637)  (Поз. 1)

  44% =  65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 26616)  (Поз. 5, 9, 12)

  В том числе, справочно:

  89% =  105%*0,85 ФОТ (от 26616)  (Поз. 5, 9, 12)

  94% =  110%*0,85 ФОТ (от 22637)  (Поз. 1)

  104% =  122%*0,85 ФОТ (от 16146)  (Поз. 10-11, 13)

  109% =  128%*0,85 ФОТ (от 1100)  (Поз. 27)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

  31% =  45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 44406)  (Поз. 19, 22, 24, 23)

  68% =  80%*0,85 ФОТ (от 44406)  (Поз. 19, 22, 24, 23)

  77% =  90%*0,85 ФОТ (от 4428)  (Поз. 6-8)

  81% =  95%*0,85 ФОТ (от 1725)  (Поз. 20)

  88% =  104%*0,85 ФОТ (от 42248)  (Поз. 2, 14)

  111% =  130%*0,85 ФОТ (от 6002)  (Поз. 25-26, 28)

  121% =  142%*0,85 ФОТ (от 24376)  (Поз. 3-4, 15-18)

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Индекс пересчета в цены 4 квартала 2013 года ОЗП=13,58; ЭМ=5,87; ЗПМ=13,58; МАТ=3,95  (Поз. 1-2, 14, 3-4, 15-18, 5, 9, 12, 6-8, 10-11, 13, 19, 22, 24, 

20, 23, 25-26, 28, 27)
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8719

616

2568

3661

15844

1271183

661069

207625

189684

171296

88617

228812,94

1499995,94  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

      Материалы

  Итого

    В том числе:

  54% =  80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 16146)  (Поз. 10-11, 13)

  56% =  83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1100)  (Поз. 27)

      Машины и механизмы

  58% =  85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4428)  (Поз. 6-8)

  61% =  89%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 6002)  (Поз. 25-26, 28)

  65% =  95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 24376)  (Поз. 3-4, 15-18)

Итоги по смете:
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